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1. Общие данные 

 
Настоящий раздел разработан в соответствии с заданием на проектирование, архитек-

турно-планировочным решением и действующими строительными нормами, и правилами. 

В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и техноло-

гических решений, содержащихся в проектной документации, разрабатывается рабочая доку-

ментация, а также разделы КМД и КЖИ. 

Класс конструктивной пожарной опасности -  С0 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1;  

Степень огнестойкости - II 

Уровень ответственности проектируемого объекта – нормальный  

Класс сооружений КС-2      

Местность строительства характеризуется следующими показателями: 

-  Расчетная зимняя температура наружного воздуха (температура наиболее холодной 

пятидневки 0,92) минус 25 С;  

- Температура отопительного периода минус 2,6 С; 

- Продолжительность отопительного периода 202 сут.  

- Климатический район строительства - IIв 

- Нормативное давление ветра для I ветрового района - 0,23 кПа; 

- Расчетное значение веса снегового покрова для III снегового района - 2,1 кПа; 

- Сейсмичность территории 5 баллов  

За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа, равная 

абсолютной отметке 218,30. 

Инженерно-геологические условия площадки по совокупности факторов, указанных в при-

ложении Г СП 47.13330.2016, относятся к II (средней) категории. 

Геотехническая категория объекта – 2 (таблица 4.1 СП 22.13330.2016) 
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2. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 

метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства 

 

Площадка проектируемого строительства расположена по адресу: Тульская область, г. 

Новомосковск, Комсомольское шоссе, д.72, корпус склада нафталина, каб.1, территория предпри-

ятия ООО «АРКТИКА». 

Климат района умеренно-континентальный, характеризуется теплым летом, умеренно 

холодной зимой с устойчивым снежным покровом и переходными сезонами года – весна и осень. 

Температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха за многолетний период 

наблюдений составляет по м/ст. Тула 5,6ºС. Среднемесячная температура самых холодных ме-

сяцев, января и февраля – минус 7,6ºС, самого теплого – июля – 19ºС. 

Температура почвы. Средняя годовая температура поверхности почвы по м/ст. Тула 

составляет 6,1°С. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов согласно СП 22.13330.2011. «Основа-

ния зданий и сооружений» п.5.5.3 для суглинков и глин - 1.14 м. 

В геоморфологическом отношении площадка приурочена к левому водораздельному склону 

Шатского водохранилища, образованного реками Шат и Любовка, входящими в систему реки 

Ока. 

Поверхность площадки строительства (по А.И. Спиридонову), пологопокатая с общим по-

нижением до 20 с юго-запада на северо-восток, абсолютные отметки по устьям выработок 

изменяются от 217.51 до 219.20 м. 

     По данным рекогносцировочного обследования видимых проявлений опасных геологи-

ческих процессов на дневной поверхности не обнаружено. 

Прилегающие участки заняты производственными зданиями и сооружениями, проложены 

многочисленные подземные и надземные коммуникации, эстакады. 

Участок относится к потенциально опасной категории проявления карстово-суффозион-

ных процессов. 

По данным рекогносцировочного обследования площадки, каких-либо поверхностных про-

явлений карста (провалы, проседания и тд.) не отмечено. 

Согласно СП 11-105-97, часть П, приложение И, площадка по критериям типизации тер-

риторий по подтопляемости, относится к подтопленной, по условиям развития процесса - к 

району I – А1,  
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Сейсмичность территории определена по карте «А» ОСР-2015 СП 14.13330.2014 (нормальный 

уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений) и составляет 5 баллов. Грунты, 

слагающие участок, относятся ко II категории по сейсмическим свойствам. Сейсмичность пло-

щадки строительства составляет 5 баллов. 

 

3. Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой 

располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта 

капитального строительства; 

Особые природные климатические условия территории отсутствуют. 

Из инженерно-геологических условий участок исследования характеризуется наличием 

специфических грунтов в разрезе (СП 11-105-97, часть III, СП22.13330.2016 п.6): 

- техногенные (насыпные) грунты; 

- пучинистые.  

Глубина сезонного промерзания для суглинков и глин составляет 1,13 м.                      

Морозное пучение может развиваться в сильнопучинистых ИГЭ №4, которые залегают в 

зоне сезонного промерзания.  

Согласно СП 11-105-97, часть П, приложение И, площадка по критериям типизации тер-

риторий по подтопляемости, относится к подтопленной, по условиям развития процесса - к 

району I – А1,  

Территория Тульской области является потенциально опасной по проявлению карстово-

суффозионных процессов (СП 22.13330.2016). Стоит обратить внимание на то, что на активизацию 

карстово-суффозионного процесса могут повлиять техногенные факторы: изменение рельефа 

при планировке территории, изменение гидродинамической обстановки, направленной инфиль-

трации атмосферных вод, утечки промышленных и хозяйственно-бытовых вод и агрессивных 

жидкостей, динамические нагрузки от механизмов и сооружений.  

Наиболее близкие формы карстово-суффозионного проявления - четыре древние карсто-

вые воронки, заполненные водой в Узловском районе, в 15км. на восток от исследуемого участка, 

возрастом более 100 лет.  

В данных инженерно-геологических условиях возможно проявление карстово-суффозион-

ных процессов с механизмом провалов суффозионно-гравитационного типа вследствие изменения 

гидродинамических условий. 

По результатам ранее выполненных инженерно-геологических изыскания (арх. ЗАО «Ту-

лаТИСИЗ») на ближайших к участку проектируемого строительства территориях, карстующиеся 
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нижнекаменноугольные известняки упинской свиты вскрыты на глубине 54.7-58.3 м. на абсолют-

ных отметках 180.47- 180.68м. Упинские известняки трещиноватые, неравномерно разрушенные, 

кавернозные.  

Над кровлей упинских известняков прослеживается маломощный слой бобриковских глин, 

выше по разрезу залегает мощная толща (16.8-22.7м.) обводненных песков тульского горизонта, 

перекрытых тульскими плотными глинами с несколькими прослоями (0.5-3.2м.) известняков, общая 

мощность глинисто-известковистой толщи от 22.70 до 28.20м.  Над нижнекаменноугольными 

отложениями залегают нижнемеловые пески и глины, четвертичные водноледниковые суглинки и 

моренные глины. 

Анализируя все приведенные и выявленные факторы, участок относится к потенциально 

опасной категории проявления карстово-суффозионных процессов. 

На момент проведения изысканий наличие и активизация опасных геологических и инже-

нерно-геологических процессов на участке проектируемых работ (карстовые воронки, оседания, 

провалы и т.д.) не отмечены. 

Сооружения в процессе строительства и эксплуатации будут оказывать минимальное 

влияние на геологическую среду при условии соблюдения надлежащих мероприятий согласно 

рекомендациям, полученным по данным проведенных инженерно-геологических изысканий и с уче-

том действующих норм строительства. 

Участок работ по условиям для строительства оценивается, как условно благоприятный. 

Другие современные инженерно-геологические процессы, отрицательно влияющие на 

строительство и эксплуатацию проектируемого сооружения, отсутствуют 

 

4. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании 

объекта капитального строительства 

Насыпной грунт следует заменить на уплотненную песчаную подушку. По данным инже-

нерно-геологических изысканий, основанием песчаной подушки служит ИГЭ-4 Cуглинок тугопла-

стичной консистенции, непросадочный, сильнопучинистый γ=1.97г/см³, С/II=7кПа, φ/II=19°, 

I/L=0.449, Е=10МПа. 
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Таблица  

Расчетные характеристики грунтов 
№№ 
слоя 

Инженерно- 
геологический 
элемент 

Стратигр
афически
й  индекс 

Плотност
ь  

/объем-
ный  вес  
г/см3/ 
расчет  
при 

α=0.85 

Модуль  
общей  

деформац
ии 

Е, МПА 

Расчетные 
характеристики 

Коэффици
ент 
k 

(СНиП 
2.02.01-
83*, 
п.2.41) 

α = 0,85 α = 0,95 
угол 
внут. 
трен. 

φ0 

сцепле
ние 
С кПа 
 

угол 
внут. 
трен. 

φ0 

 

сцепле
ние 
С кПа 
 

1 насыпной грунт thIV R0 = 100 Кпа (1.0 кгс/см2) 
4 суглинок lgIIdn 1.98 10.0 19 7 18 5 1.0 
5 глина gIIdn 1.95 17.0 19 18 18 16 1.0 
6 глина Mz 2.02 19.0 20 20 18 18 1.1 
7 супесь Mz 2.00 16.0 26 3 25 1 1.1 
8 глина Mz 1.98 23.0 19 27 18 25 1.1 
9 супесь Mz 2.00 16.0 26 3 25 1 1.1 
10 глина С1 1.96 25.0 12 30 11 27 1.1 

  
 

5. Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта 

по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта 

капитального строительств 

Согласно СП 11-105-97, часть П, приложение И, площадка по критериям типизации тер-

риторий по подтопляемости, относится к подтопленной, по условиям развития процесса - к 

району I – А1,  

Подземные воды в период изысканий – январь-март 2023г. – встречены в виде совмещен-

ного четвертично-мезозойского водоносного горизонта скважинах на глубине 1.50-7.50 м на 

абсолютных отметках 210.50-216.21м,  

Установился на уровне 1.20 -4.82 м на абсолютных отметках 213.18-217.07м. Водоносный 

горизонт напорный. Высота напора 1.88-5.50м. 

Высокое положение уровня подземных вод в скважинах, возможно за счет утечек из 

водонесущих коммуникаций. 

Водосодержащими грунтами являются насыпные грунты ИГЭ № 1, четвертичные водно-

леднико-вые суглинки ИГЭ № 4, а также мезозойские супеси ИГЭ №7; №9 и прослои песков в 

глинах ИГЭ №6; №8. 

Общим подстилающим водоупором служат глины нижнекаменноугольного возраста (сл. 10)  

Питание горизонта подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осад-

ков и утечек из водонесущих коммуникаций и технологических трубопроводов. 

Разгрузка осуществляется испарением и перетоком в нижележащие горизонты и в долину 

Шатского водохранилища. 
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Прогнозируемый уровень подземных вод в периоды гидромаксимумов с учетом сезонных и 

многолетних колебаний следует ожидать на глубине 0.30-0.50 м. выше уровня отмеченного при 

изысканиях. 

По данным хим. анализа, согласно СП 28.13330.2017 степень агрессивного воздействия  

подземных вод на бетон нормальной водонепроницаемости (W4) на портландцементе - сильно-

агрессивная,  на арматуру ж/б конструкций при периодическом смачивании – среднеагрессивная, 

на металлические конструкции –сильноагрессивная.        

По данным водной вытяжки, согласно СП 28.13330.2017, степень агрессивного воздействия 

грунта выше уровня подземных вод на бетонные и железобетонные конструкции неагрессивная 

по содержанию сульфатов и хлоридов неагрессивная.                

 

6. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их 

пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций 

Здание со стальным каркасом, который включает в себя металлические колонны и балки, 

выполненные из прокатных двутавров по ГОСТ Р 57837-2017 и ферм из профилей по 

ГОСТ 30245-2003.  

 Жесткость и устойчивость здания обеспечивается жестким креплением колонн к фун-

даментам, жесткими дисками перекрытия и покрытия, вертикальными и горизонтальными свя-

зями. 

Фундаменты – железобетонные монолитные столбчатые на песчаной подушке.  

Фундаментные балки-стенки, воспринимающие горизонтальное давление от пола - желе-

зобетонные монолитные с продольным армированием стержнями d12 А500С и поперечным арми-

рованием – стержнями d8 А500. 

Наружные стены – стеновые сэндвич-панели толщиной 100мм. 

Фахверк под наружные стены из профилей по ГОСТ 30245-2003 

Перегородки: 

- сборные гипсокартонные перегородки толщиной 125 мм по серии 1.031.9-2.07 состоящие 

из ГКЛВ и стального каркаса с заполнением минераловатными плитами ЛАЙТ БАТТС толщиной 

50мм (плотность 37кг/м³). 

- стеновые сэндвич-панели толщиной 100мм 

Межэтажные перекрытия выполнены в виде монолитной плиты по съемной опалубке по 

стальным балкам.  



 

 

17 

 

Кол.уч. №док Лист Изм. 

 

 

Подп. Дата 

                                   3106-КР4.ТЧ 

 

Лист 

11 Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

По
дп

. и
 д

ат
а 

 
 

 
Перекрытия выполнить толщиной 200мм из бетона В25 F200 W6. Основное повсеместное 

(фоновое) армирование ∅12А500С с шагом 200мм. Дополнительную арматуру, указанную на чер-

тежах устанавливать между стержнями основного армирования, так чтобы общий шаг состав-

лял 100мм. На чертежах дополнительного армирования указан шаг 200мм только дополнительной 

арматуры, с учетом фоновой шаг арматуры составит 100мм. У краев плит имеющих верхнее 

армирование устанавливать П-образные стержни. Крестообразные соединения отдельных стерж-

ней связывать в каждом пересечении проволокой ∅1,2 по ГОСТ 3282-74. Стыковку продоль-

ных стержней выполнять внахлест. В одном сечении стыковать не более 50% стержней, соседние 

стыки выполнять на расстоянии не менее 1,2 м друг от друга. Длину нахлеста принимать 

500мм.укладывать в опалубку с обеспечением защитного слоя бетона и проектного положения. 

Нижний защитный слой обеспечить при помощи фиксаторов из цементно-песчаного раствора 

или пластиковых фиксаторов. Верхний защитный слой обеспечить при помощи поперечной арма-

туры в виде гнутых стержней ("лягушки"). Допускается замена поперечной арматуры в виде 

"лягушек" на вертикальные каркасы без согласования, в этом случает продольную арматуру 

каркасов принять из ∅10 А500С, поперечную принять из ∅8 А240 с шагом 400мм. Каркасы 

устанавливать с шагом 800мм. Минимальный нижний и верхний защитный слой бетона для плит 

- 20мм.  

Все работы производить с соблюдением требований СП 70.13330.2012 "Несущие и ограж-

дающие конструкции" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Стро-

ительное производство". 

Покрытие – профлист НС44-1000-0,7 по стальным прогонам. Несущие конструкции покры-

тия – стальные фермы из профилей по ГОСТ 30245-2003  

Кровля утепляется минераловатными плитами и покрывается рулонными битумными ма-

териалами 

Несущие конструкции покрытия – стальные фермы из профилей по ГОСТ 30245-2003.  

Заводские сварные соединения выполнять полуавтоматической сваркой в среде углекис-

лого газа (способ УП) по ГОСТ 14771-76* сварочной проволокой Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70*. 

Углекислый газ по ГОСТ 8050-85*. Монтажные сварные соединения деталей из стали С245 вы-

полнять ручной электродуговой сваркой по ГОСТ 5264-80* электродами типа Э46 по ГОСТ 9467-

75*, а при минусовой температуре - электродами типа Э46А по ГОСТ 9467-75*. Катеты сварных 

швов должны быть не более 1.2 наименьшей толщины свариваемых элементов, но не менее 

значений, указанных в таблице 38 СП 16.13330.2017. Все сварные швы при разработке чертежей 
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КМД должны быть рассчитаны на соответствующие усилия. Минимальное усилие для крепления 

элементов - 5 тс.  

Болтовые соединения - на болтах нормальной точности класса прочности 8.8 по 

ГОСТ Р ИСО 8765-2013. Клеймо завода и маркировка класса прочности обязательны. Применение 

автоматной стали, а также облегченных болтов (диаметр гладкой части равен среднему диа-

метру резьбы) не допускается. Гайки - класса прочности 8 по ГОСТ 5915-70, шайбы по 

ГОСТ 11371-78. Болты М12 - монтажные 

Профилированные листы кровли крепить к стропильным фермам с помощью самонарезных 

винтов В6х25 по ТУ 67-269-79 в каждую волну. Между собой листы соединять комбинированными 

заклепками ЗК4,8х8 по ТУ 36-2088-78 с шагом 300мм.  

Стальные лестницы – стальные ступени из листа толщиной 5мм с ромбическим рифлением 

по металлическим косоурам из швеллеров по ГОСТ 8240-89.   

Изготовление металлических конструкций производить в соответствии с ГОСТ 23118-99 

"Конструкции стальные строительные".  

В осях 4-7 устанавливается подвесной кран грузоподъемностью 2т. Кран опирается на 

подкрановые балки из двутавра 24М по ГОСТ 19425-74. Режим работы крана К3 

 

7. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, 

устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта 

капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных 

элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и 

эксплуатации объекта капитального строительства 

 

Прочность, устойчивость, пространственная неизменяемость здания в целом обеспечива-

ется следующим: 

- жестким креплением колонн к столбчатым фундаментам; 

- жесткими дисками перекрытия и покрытия, объединяющими здание в единую конструк-

цию; 

- установкой вертикальных связей между колоннами; 

- установкой горизонтальных связей по покрытию; 

Прочность, устойчивость, пространственная неизменяемость отдельных конструктивных 

элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации 
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здания обеспечивается принятыми сечениями элементов, армированием, применением элементов, 

соответствующих действующим ГОСТам. 

 

8. Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта 

капитального строительства 

Грунт ИГЭ 1 подлежит замене на песок средней крупности с послойным уплотнением до 

коэф-та уплотнения 0,98. Объем грунта (ИГЭ 1) для выемки 4160м³ (объем уточнять при произ-

водстве работ). 

Фундаменты столбчатые состоящие из плитной части и подколонника . 

Плитную часть столбчатых фундаментов выполнить толщиной 400мм. Плитную часть 

армировать в нижней зоне сварными сетками из ∅10 А500С и ∅12 А500С с ячейкой 200х200мм. 

Защитный слой бетона - 50мм.  

Подколонники армировать по периметру сетками из вертикальных стержней ∅10 А500С с 

шагом 150мм и горизонтальных стержней ∅8 А240 с шагом 300мм. Защитный слой бетона для 

подколонника 40мм. Размеры и отметки подколонника см. в графической части 

Для восприятия горизонтальных усилий от вертикальных связей в тело подколонника 

устанавливать 2 швеллера 20П (поз. Ш-1), с выпуском на 150мм.  

Под фундамент выполнить бетонную подготовку толщиной 100мм и шириной на 100мм 

шире подошвы в каждую сторону из бетона В7,5. 

Соединения стержней в сетках осуществлять контактной точечной сваркой в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 14098-91 

Сетки укладывать в опалубку с обеспечением защитного слоя бетона и проектного по-

ложения.  

Защитный слой обеспечить при помощи фиксаторов из цементно-песчаного раствора. 

Материал фундаментов - бетон класса В25, марка по морозостойкости F200, марка по 

водонепроницаемости W6. 

После установки колонн базу колонны обетонировать бетоном В25 до отметки верха 

плиты пола (-0.050 и +0.550) 

Бетонирование выполнять только после приемки армирования с составлением акта на 

скрытые работы. 

Снятие опалубки производить после набора бетоном прочности не менее 70% от проект-

ной. 
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Все работы производить с соблюдением требований СП 70.13330.2012 "Несущие и ограж-

дающие конструкции" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Стро-

ительное производство". 

По данным хим. анализа, согласно СП 28.13330.2017 степень агрессивного воздействия  

подземных вод на бетон нормальной водонепроницаемости (W4) на портландцементе - сильно-

агрессивная,  на арматуру ж/б конструкций при периодическом смачивании - среднеагрессивная, 

на металлические конструкции –сильноагрессивная. Вертикальные и горизонтальные плоскости 

фундамента и балок, соприкасающиеся с грунтом, обмазать праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ 

№ 01 и оклеить двумя слоями ТЕХНОЭЛАСТ ФУНДАМЕНТ.  

При выполнении столбчатых фундаментов выполнить арматурные выпуски в фундамент-

ные балки. 

Обратную засыпку фундаментов и подсыпку выполнять с послойным уплотнением в соот-

ветствие со СП 45.13330.2012. Уплотнение выполнять слоями по 15см (коэффициент уплотнения 

0.98). Общий объем засыпки под зданием до уровня низа плиты пола и обратной засыпки пазух 

котлована - 4485м³ (объем уточнять при производстве работ) 

Фундаментные балки выполнять из бетона В25. Армирование предусмотрено вертикаль-

ными каркасами объединенными горизонтальными хомутами. 

Фундаментные балки опирать на плитную часть фундамента.  

Под балки выполнить бетонную подготовку (бетон В7,5) толщиной 100мм. 

Продольный стык каркасов выполнять с нахлестом 200мм и сваркой продольных стержней. 

Фундаментная балки по периметру здания утепляется экструдированным пенополисти-

ролом XPS толщиной 50мм 

Монолитные плиты по грунту толщиной 200 мм выполнять из бетона В25 на гранитном 

заполнителе. Армирование плит предусмотрено отдельными стержнями ∅12мм с шагом 200мм. 

Верхний и нижний защитный слой плит - 25мм. 

Стыки продольных стержней плит выполнять внахлест - длина нахлеста для ∅12 - 500мм 

Стыки выполнять в разбежку на расстоянии не ближе 1м друг от друга. В одном сечении 

стыковать не больее 50% стержней считая по площади арматуры. 

Нижний защитный слой обеспечить с помощью цементно-песчаного раствора или пласти-

ковых фиксаторов располагаемых с шагом 0,3х0,6м 

Верхний защитный слой обеспечить с помощию гнутых арматурных изделий (ГЭ-4) рас-

полагаемых с шагом 0.8х0.4м 

Под плиты выполнить песчаную подсыпку с уплотнением и бетонную подготовку 
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Крестообразные соединения стержней производить в каждом пересечении термообрабо-

танной вязальной проволокой ∅1,5мм по ГОСТ 3282-74.  

  

9. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение требуемых 

теплозащитных характеристик ограждающих конструкций 

Наружные стены здания выполняется из сэндвич-панелей (с поверхностью из оцинкованной 

стали с полимерным защитным покрытием и минераловатным утеплителем λ оср = 0,042 Вт/м2оС, 

группа горючести – НГ). Толщина стеновых панелей согласно теплотехническому расчету при-

нята 100 мм. 

Теплоизоляция покрытия состоит из минераловатных плит общей толщиной 150мм. 

Фундаментная балки по периметру здания утепляется экструдированным пенополисти-

ролом XPS толщиной 50мм  

В местах мостиков холода устанавливаются пенополистирольные вкладыши 

 

10. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих снижение шума и 

вибраций 

Защита среды и помещений от шума автомобильного транспорта обеспечивается запол-

нением оконных блоков стеклопакетами, соответствующими звукоизоляции 34-36 дБА, а также 

тепло-звукоизоляцией в ограждающих конструкциях стен 

 
11. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих гидроизоляцию и 

пароизоляцию помещений 

   Полы по грунту имеют слой гидроизоляции 

 

12. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих снижение 

загазованности помещений 

Устраивается принудительная и естественная вентиляция. 

 

13. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих удаление избытков 

тепла 

Устраивается принудительная вентиляция. 
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14. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение безопасного 

уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических 

условий 

Санитарно-гигиенические условия соблюдаются применением материалов, имеющих сани-

тарно-гигиенические сертификаты. 

При отсутствии сведений о наличии на участке строительства электромагнитных, ра-

диоактивных и другого вида опасных для жизнедеятельности и здоровья человека излучений 

предусматривать мероприятия по обеспечению безопасного уровня излучений не требуется. 

 

15. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность 

Колонны покрываются огнезащитным составом «Спектр» ТУ 2310-002-16341424-2014 или 

аналогом с REI не менее 90 по слою грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82. 

Балки перекрытий покрываются огнезащитным составом «Спектр» ТУ 2310-002-16341424-

2014 или аналогом с REI не менее 45 по слою грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82. 

Балки и косоуры лестниц покрываются огнезащитным составом «Спектр» ТУ 2310-002-

16341424-2014 или аналогом с REI не менее 60 по слою грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82. 

Остальные стальные конструкции (балки покрытий, фермы, прогоны, горизонтальные 

связи, распорки, конструкции фахверка) покрываются огнезащитным составом «Спектр» 

ТУ 2310-002-16341424-2014 или аналогом обеспечив REI не менее 15 по слою грунта ГФ-021 ГОСТ 

25129-82. 

 

16. Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, 

перегородок, а также отделки помещений 

Отделочный слой полов и отделки помещений см.  в разделе архитектурные решения 

Полы по грунту для передвижения электрокаров выполнены из бетона В25 F200 W6 тол-

щиной 200мм с армированием в верхней и нижней зоне сетками из d12A500C с ячейкой 200х200мм 

Полы межэтажных перекрытий выполнены в виде затирки несущего бетона с последующим 

упрочнением 

Кровля выполнена из рулонных матриалов. По краям ската устраиваются стальные во-

досборные лотки 

Кровлю выполнять согласно альбому технических решений по устройству примыканий в 

плоских кровлях из полимерной мембраны по основанию из профилированного листа «ТН-КРОВЛЯ 

Смарт» выпускаемого фирмой Технониколь. 
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Перегородки выполняются следующие: 

- сборные гипсокартонные перегородки толщиной 100 мм по серии 1.031.9-2.07 состоящие 

из ГКЛВ и стального каркаса с заполнением минераловатными плитами ЛАЙТ БАТТС толщиной 

50мм (плотность 37кг/м³). 

- из горизонтальных сэндвич-панелей толщиной 100мм 

 
17. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от 

разрушения 

Защита строительных конструкций от коррозии обеспечивается в соответствии с  

настоящим проектом, СП 28.13330.2012 и СП 72.13330.2016  путем: 

- применения марок бетона по морозостойкости и водонепроницаемости соответствую-

щих степени агрессивности окружающей среды; 

- принятия значения защитных слоев для рабочей арматуры согласно табл. 8.1 СП 52-

101-2003; 

- устройство гидроизоляции; 

- лакокрасочными покрытиями. 

Для защиты стальных конструкций покрытия от коррозии предусмотрено: Антикоррозий-

ная защита выполняется с соблюдением требований СП 28.13330.2011 "Защита строительных 

конструкций от коррозии " и ГОСТ 9.402-2004 ЕСЗКС «Покрытия лакокрасочные. Подготовка 

металлических поверхностей к окрашиванию». Подготовка поверхности металлоконструкций пе-

ред окрашиванием должна включать в себя притупление острых кромок, удаление заусенцев, 

сварочных брызг, очистку от окислов и жировых загрязнений. Поверхность должна иметь 2-ю 

степень очистки от окислов по ГОСТ 9.402-2004 и 1-ю степень обезжиривания, и не иметь 

намеков вторичной коррозии.  

Защиту конструкций от коррозии выполнять в соответствии с настоящим проектом и СП 

72.13330.2016 "СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии" 

Места монтажной сварки элементов после завершения работ зачистить стальными щет-

ками и восстановить антикоррозионное покрытие 

Поверхности фундаментов и фундаментных балок соприкасающиеся с грунтом, обмазать 

праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 и оклеить двумя слоями ТЕХНОЭЛАСТ ФУНДАМЕНТ. 

Все неоштукатуренные и не покрытые огнезащитой металлические изделия защитить от 

коррозии окраской эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) в два слоя по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ25129-

82). 

http://www.nostroy.ru/nostroy_archive/nostroy/450335949-SP%2028.13330.pdf
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18. Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории 

объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта 

капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и 

техногенных процессов. 

Выполняется замены существующего насыпного грунта под зданием на песчаную подушку. 

Выполняется вертикальная планировка территории обеспечивающая отвод поверхностных 

вод от здания 

Проектируемое здание оборудуется молниезащитой. 

 

19. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на 

энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений 

Стены выполнены из трехслойных сэндвич-панелей по ГОСТ 32603-2012 толщиной 100мм 

на минераловатном заполнителе 

Теплоизоляция покрытия состоит из минераловатных плит общей толщиной 150мм. 

Фундаментная балки по периметру здания утепляется экструдированным пенополисти-

ролом XPS толщиной 50мм  

 

 



Общие указания по устройству фундамента

1. Грунт ИГЭ 1 подлежит замене на песок средней крупности с послойным уплотнением до коэф-та
уплотнения 0,98. Объем грунта (ИГЭ 1) для выемки 4160м³ (объем уточнять при производстве работ).

2. Фундаменты столбчатые состоящие из плитной части и подколонника .
3. Плитную часть столбчатых фундаментов выполнить толщиной 400мм. Плитную часть армировать в

нижней зоне сварными сетками из ∅10 А500С и ∅12 А500С с ячейкой 200х200мм. Защитный слой бетона
- 50мм. Размеры плитной части см. на л. 2

4. Подколонники армировать по периметру сетками из вертикальных стержней ∅10 А500С с шагом 150мм и
горизонтальных стержней ∅8 А240 с шагом 300мм. Защитный слой бетона для подколонника 40мм

5. Размеры и отметки подколонника см. на л. 3
6. Для восприятия горизонтальных усилий от вертикальных связей в тело подколонника устанавливать 2

швеллера 20П (поз. Ш-1), с выпуском на 150мм.
7. Положение анкеров крепления колонн и швеллеров Ш-1 смотреть на л. 4
8. Под фундамент выполнить бетонную подготовку толщиной 100мм и шириной на 100мм шире подошвы в

каждую сторону из бетона В7,5.
9. Соединения стержней в сетках осуществлять контактной точечной сваркой в соответствии с

требованиями ГОСТ 14098-91
10. Сетки укладывать в опалубку с обеспечением защитного слоя бетона и проектного положения.
11. Защитный слой обеспечить при помощи фиксаторов из цементно-песчаного раствора.
12. Материал фундаментов - бетон класса В25, марка по морозостойкости F200, марка по

водонепроницаемости W6.
13. После установки колонн базу колонны обетонировать бетоном В25 до отметки верха плиты

пола (-0.050 и +0.550)
14. Бетонирование выполнять только после приемки армирования с составлением акта на скрытые работы.
15. Снятие опалубки производить после набора бетоном прочности не менее 70% от проектной.
16. Все работы производить с соблюдением требований СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие

конструкции" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство".

17. По данным хим. анализа, согласно СП 28.13330.2017 степень агрессивного воздействия  подземных вод
на бетон нормальной водонепроницаемости (W4) на портландцементе - сильноагрессивная,  на
арматуру ж/б конструкций при периодическом смачивании - среднеагрессивная, на металлические
конструкции -сильноагрессивная

18. Вертикальные и горизонтальные плоскости фундамента и балок, соприкасающиеся с грунтом, обмазать
праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 и оклеить двумя слоями ТЕХНОЭЛАСТ ФУНДАМЕНТ. Общая
площадь гилроизоляции для столбчатых фундаментов - 196м², площадь гидроизоляции балок см. на
листе 9

19. При выполнении столбчатых фундаментов выполнить арматурные выпуски в фундаментные балки.
20. Обратную засыпку фундаментов и подсыпку выполнять с послойным уплотнением в соответствие со

СП 45.13330.2012. Уплотнение выполнять слоями по 15см (коэффициент уплотнения 0.98). Общий объем
засыпки под зданием до уровня низа плиты пола и обратной засыпки пазух котлована - 4485м³ (объем
уточнять при производстве работ)

Типовой разрез по столбчатому фундаменту
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ИГЭ - 1 Почвенно-растительный слой

ИГЭ - 4 Cуглинок тугопластичной консистенции, непросадочный, сильнопучинистый γ=1.97г/см³,

СII=7кПа, φII=19°, IL=0.449, Е=10МПа.

ИГЭ - 5 Глина полутвердой консистенции, тощая γ=1.94г/см³, С II=18кПа, φII=19°, IL=0.248, Е=17МПа.

ИГЭ - 6 Глина песчаная (песчаные глины по числу пластичности классифицируются как суглинки)

полутвердой консистенции γ=2.01г/см³, С II=20кПа, φII=20°, IL=0.156, Е=19МПа.

ИГЭ - 7 и 9 Супесь пластичной консистенции γ=2.00г/см³, С II=3кПа, φII=26°, IL=0.754, Е=16МПа.

ИГЭ - 8 Глина полутвердой консистенции γ=1.96г/см³, СII=27кПа, φII=19°, IL=0.058, Е=23МПа.

ИГЭ - 10 Глина полутвердой консистенции γ=1.95г/см³, С II=30кПа, φII=12°, IL=0.026, Е=25МПа.
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Опалубочная схема подколонников и
фундаментных балок

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)
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Схема размещения анкеров фундамента

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)
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Плитная часть

C1.1 ГОСТ 23279-2012 Сетка 4С ∅10 А500С - 200∅10 А500С - 200 113x113 
65
65 8 8.37

C1.2 ГОСТ 23279-2012 Сетка 4С ∅10 А500С - 200∅10 А500С - 200 143x113 
65
15 1 10.87

C1.3 ГОСТ 23279-2012 Сетка 4С ∅10 А500С - 200∅10 А500С - 200 143x143 
15
15 4 14.12

C1.4 ГОСТ 23279-2012 Сетка 4С ∅10 А500С - 200∅10 А500С - 200 173x143 
15
65 3 16.48

C1.5 ГОСТ 23279-2012 Сетка 4С ∅10 А500С - 200∅10 А500С - 200 173x173 
65
65 4 19.21

C1.6 ГОСТ 23279-2012 Сетка 4С ∅10 А500С - 200∅10 А500С - 200 203x173 
65
15 2 23.01

C1.7 ГОСТ 23279-2012 Сетка 2С ∅12 А500С - 200∅12 А500С - 200 233x173 
65
65 2 37.06

C1.8 ГОСТ 23279-2012 Сетка 2С ∅12 А500С - 200∅12 А500С - 200 233x203 
15
65 12 44.39

C1.9 ГОСТ 23279-2012 Сетка 2С ∅12 А500С - 200∅12 А500С - 200 263x163 
15
15 1 41.28

ГОСТ 26633-2015 Бетон В25 F200 W6, м³ 50

ГОСТ 26633-2015 Бетон В7.5, м³ 15,5 бет. подгот.

Подколонники Р=134 м2

ГОСТ 52544-2006 ∅10 А500С Lобщ=895м 552.2 893.3333

ГОСТ 34028-2016 ∅8 А240 Lобщ=450м 177.75 446.6667

А-1 Анкерная группа А-1 18 46.18

А-2 Анкерная группа А-2 16 41.93

А-3 Анкерная группа А-3 5 33.02

А-4 Анкерная группа А-4 8 34.77

Ш-1 Швеллер 20П ГОСТ 8240-97
С245 ГОСТ 27772-2015 L=650 11.96

ГОСТ 26633-2015 Бетон В25 F200 W6, м³ 30

ГОСТ 26633-2015 Бетон В25 F200 W6, м³ 15 обетонка
баз колонн

Спецификация элементов и материалов фундаментов

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол

-во
масса
ед., кг Примечание

Изм Кол.уч N док Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазраб.

ГИП
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 Тульская обл., г. Новомосковск.

Лист

Н. контр.

Проверил
05.23Лаврентьев
05.23

05.23

05.23

Вед. спец.
Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ
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Спецификация элементов и материалов
фундаментов

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

Анкерная группа А-1

Круг ∅24 ГОСТ 2590-2006
09Г2С ГОСТ 19281-2014 L=800 4 2.84 резьба

150мм
Полоса -12x120x120 ГОСТ 103-2006С255 ГОСТ 27772-2015 4 1.36

Полоса -8x48x100 ГОСТ 103-2006С255 ГОСТ 27772-2015 16 0.301

Полоса -20x100x100 ГОСТ 103-2006С255 ГОСТ 27772-2015 8 1.57 шайбы

Уголок 45x4 ГОСТ 8509-93
С255 ГОСТ 27772-2015 L=780 4 2.13

Уголок 45x4 ГОСТ 8509-93
С255 ГОСТ 27772-2015 L=320 4 0.874

Анкерная группа А-2

Круг ∅24 ГОСТ 2590-2006
09Г2С ГОСТ 19281-2014 L=800 4 2.84 резьба

150мм
Полоса -12x120x120 ГОСТ 103-2006С255 ГОСТ 27772-2015 4 1.36

Полоса -8x48x100 ГОСТ 103-2006С255 ГОСТ 27772-2015 16 0.301

Полоса -20x100x100 ГОСТ 103-2006С255 ГОСТ 27772-2015 8 1.57 шайбы

Уголок 45x4 ГОСТ 8509-93
С255 ГОСТ 27772-2015 L=440 4 1.20

Уголок 45x4 ГОСТ 8509-93
С255 ГОСТ 27772-2015 L=270 4 0.737

Анкерная группа А-3

Круг ∅20 ГОСТ 2590-2006
09Г2С ГОСТ 19281-2014 L=700 4 1.73 резьба

150мм
Полоса -12x100x100 ГОСТ 103-2006С255 ГОСТ 27772-2015 4 0.942

Полоса -6x40x100 ГОСТ 103-2006С255 ГОСТ 27772-2015 16 0.188

Полоса -20x100x100 ГОСТ 103-2006С255 ГОСТ 27772-2015 8 1.57 шайбы

Уголок 45x4 ГОСТ 8509-93
С255 ГОСТ 27772-2015 L=400 4 1.09

Уголок 45x4 ГОСТ 8509-93
С255 ГОСТ 27772-2015 L=220 4 0.601

Анкерная группа А-4

Круг ∅20 ГОСТ 2590-2006
09Г2С ГОСТ 19281-2014 L=700 4 1.73 резьба

150мм
Полоса -12x100x100 ГОСТ 103-2006С255 ГОСТ 27772-2015 4 0.942

Полоса -6x40x100 ГОСТ 103-2006С255 ГОСТ 27772-2015 16 0.188

Полоса -20x100x100 ГОСТ 103-2006С255 ГОСТ 27772-2015 8 1.57 шайбы

Уголок 45x4 ГОСТ 8509-93
С255 ГОСТ 27772-2015 L=400 4 1.09

Уголок 45x4 ГОСТ 8509-93
С255 ГОСТ 27772-2015 L=380 4 1.04

Спецификация элементов анкерных групп

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол

-во
масса
ед., кг Примечание
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Схема армирования
фундаментных балок ФБ1

∅12 А500С

∅8 А500С
шаг 200

∅12 А500С

+0.600

Схема опирания
фундаментных балок

-1.500

+0.600

17
00

40
0

40
120

40

50

200

17
00

20
0

50
30

0

Указания по устройству фундаментных балок
1. Фундаментные балки выполнять из бетона В25.
2. Армирование предусмотрено вертикальными каркасами объединенными горизонтальными хомутами.
3. Фундаментные балки опирать на плитную часть фундамента.
4. При выполнении столбчатых фундаментов выполнить арматурные выпуски в фундаментные балки.
5. Под балки выполнить бетонную подготовку (бетон В7,5) толщиной 100мм.
6. Соединения стержней в каркасах осуществлять контактной точечной сваркой в соответствии с

требованиями ГОСТ 14098-91.
7. Продольный стык каркасов выполнять с нахлестом 200мм и сваркой продольных стержней.
8. Фундаментная балки по периметру здания утепляется экструдированным пенополистиролом XPS

толщиной 50мм

∅12 А500С

∅12 А500С

20
0

∅12 А500С

60
0

-1.100

1000 1000

0,000

∅12 А500С

30
0

∅12 А500С

Изм Кол.уч N док Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазраб.

ГИП

"Установка по производству формалина и КФК"
 Тульская обл., г. Новомосковск.

Лист

Н. контр.

Проверил
05.23Лаврентьев
05.23

05.23

05.23

Вед. спец.
Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

6

Схема фундаментных балок ФБ-1

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

10
0

ФБ-1

∅8 А240
шаг 400мм

ФБ-1

∅8 А240
шаг 400мм

∅8 А240
шаг 400мм

Доп. продольные стержни ∅12 А500С
сквозь ростверк

Конструкция пола

∅8 А240
шаг 400мм

∅8 А240
шаг 400мм

Экструдированный
пенополистирол 50мм

Подготовка из бетона В7,5

ГЭ-1
шаг 200

ГЭ-1
шаг 200

Экструдированный 
пенополистирол 20мм
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Общие указания по устройству монолитных плит по грунту
1. Монолитные плиты по грунту толщиной 200 мм выполнять из бетона В25 на гранитном заполнителе.

Армирование плит предусмотрено отдельными стержнями ∅12мм с шагом 200мм. Верхний и нижний
защитный слой плит - 25мм.

2. Стыки продольных стержней плит выполнять внахлест - длина нахлеста для ∅12 - 500мм
3. Стыки выполнять в разбежку на расстоянии не ближе 1м друг от друга. В одном сечении стыковать не

больее 50% стержней считая по площади арматуры.
4. Нижний защитный слой обеспечить с помощью цементно-песчаного раствора или пластиковых фиксаторов

располагаемых с шагом 0,3х0,6м
5. Верхний защитный слой обеспечить с помощию гнутых арматурных изделий (ГЭ-4) располагаемых с шагом

0.8х0.4м
6. Под плиты выполнить песчаную подсыпку с уплотнением и бетонную подготовку
7. Крестообразные соединения стержней производить в каждом пересечении термообработанной вязальной

проволокой ∅1,5мм по ГОСТ 3282-74.

7

А

Б

В

Г

Б/1

7/1

6000

60
00

33
30

26
70

60
00
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Лист
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05.23

05.23
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Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

7

Фундаментные балки ФБ-2 и плита
дебаркадера. План. Разрезы

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

R3000

200

1 1

2 2

3

3

7 7/1

Схема плиты дебаркадера и пандуса
1-1

+0.600

-1,100

-1,500

+0,600

Монолитный бетон шлифованный (мелкозернистый) -50мм
Бетон В25 F200 W6 армированный - 200мм
Подготовка из бетона В7,5 - 100мм
Уплотненный грунт подсыпки

7

2-2

+0.600 ... -0.450

-1,100

-1,500

+0,600

см. сеч. 1-1

+0.600 ... -0.450

-1.100

см. сеч. 1-1
3-3

1
8

2
8

12
70

0
30

0
40

0

100
5800

200
5400

200

20
0

61
00

20
0

60
00

20
0

200
5400

200

35
00

30
00

30
00

3000 3000

2600 200

200
2600

200

6000

200
200 100

200

5400

200

20
5880

50
20

0

200
200 100

200
2600

200

100

3000

Экструдированный
пенополистирол 100мм

Экструдированный
пенополистирол 100мм

Экструдированный
пенополистирол 20мм

Подготовка
из бетона В7,5

200
2600

200

3000

ФБ-2

ФБ-2

ФБ-2

ФБ-2

ФБ-1
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Ведомость деталей

Поз. Эскиз

ГЭ-1

ГЭ-2

ГЭ-3

ГЭ-4
"лягушка"

Хм-1

Размеры в ведомости даны по наружному контуру
стержней

25
15
0

25

20
0

200

2

Изм Кол.уч N док Подпись Дата
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"Установка по производству формалина и КФК"
 Тульская обл., г. Новомосковск.

Лист

Н. контр.

Проверил
05.23Лаврентьев
05.23

05.23

05.23

Вед. спец.
Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

8

Фундаментные балки ФБ-2 и плита
дебаркадера. Узлы 1 и 2

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

переменная 23
0

+0.350 25
15
0

25

20
0

200

1

∅8 А500С
шаг 200

∅12 А500С

+0.600

40
120

40

50

200

17
00

25
0

30
0

∅12 А500С

∅12 А500С
20

0

∅12 А500С

30
0

-1.100

∅12 А500С

30
0

∅12 А500С

10
0

30
0

50

10
0

50
10
0

250

ГЭ-2
шаг 200

ГЭ-3
шаг 200

ГЭ-4
шаг 400х800

∅12 А500С
с шагом 200мм

Кладка из керамического кирпича М150
на ц.п. р-ре М100 Штукатурка

ГЭ-2
шаг 200

ГЭ-3
шаг 200

ГЭ-4
шаг 400х800

∅12 А500С
с шагом 200мм

Штукатурка

∅8 А240
шаг 400мм

∅8 А240
шаг 400мм

∅8 А240
шаг 400мм

∅8 А240
шаг 400мм

∅8 А240
шаг 400мм

Подготовка из бетона В7,5ГЭ-1
шаг 200

Уголок 50х5

∅10 А500С
с шагом 200мм

300

300

15
0

400

30
0 300

90°

90
°11

4

250
250

250

11
4

∅8 A500С

∅8 A500С

∅10 A240

600

60
0

∅12 A500С

80

150
∅8 А240

80
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Лист

Н. контр.
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05.23

05.23
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Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

9

Спецификация фундаментных балок и
плиты дебаркадера

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

Фундаментные балки ФБ-1

ГОСТ 52544-2006 ∅8 А500С Lобщ=2214м 1399.9 2213.4

ГОСТ 52544-2006 ∅12 А500С Lобщ=1910м 3278.5 1909.6

Хм-1 ГОСТ 34028-2016 ∅8 А240(А-I) L=310 1932 1458.3

ГЭ-1 ГОСТ 34028-2016 ∅8 А500С L=750 1240 76.81

ГОСТ 26633-2015 Бетон В25 F200 W6, м³ 42,2

ГОСТ 26633-2015 Бетон В7.5, м³ 5,0 бет.
подгот.

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01,
указана площадь обрабатываемой
поверхности, м²

434,0

ТЕХНОЭЛАСТ ФУНДАМЕНТ в 2 слоя,
указана площадь обрабатываемой
поверхности, м²

434,0

Экструдированным пенополистироло
XPS 50мм, м² 221,3

Фундаментные балки ФБ-2

ГОСТ 52544-2006 ∅8 А500С Lобщ=880м 1399.9 878.8

ГОСТ 52544-2006 ∅12 А500С Lобщ=620м 3278.5 613.8

Хм-1 ГОСТ 34028-2016 ∅8 А240(А-I) L=310 767 1458.3

ГЭ-1 ГОСТ 34028-2016 ∅8 А500С L=750 330 76.81

ГЭ-2 ∅12 А500С L=1200 330

ГЭ-3 ∅8 А500С L=1000 330

ГОСТ 26633-2015 Бетон В25 F200 W6, м³ 16,7

ГОСТ 26633-2015 Бетон В7.5, м³ 2,6 бет.
подгот.

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01,
указана площадь обрабатываемой
поверхности, м²

146,4

ТЕХНОЭЛАСТ ФУНДАМЕНТ в 2 слоя,
указана площадь обрабатываемой
поверхности, м²

146,4

Экструдированным пенополистироло
XPS 50мм, м² 24,0

Спецификация элементов и материалов

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол

-во
масса
ед., кг Примечание

Плита и пандус

ГОСТ 52544-2006 ∅12 А500С Lобщ=2350м 3278.5 2354.0

ГЭ-4 ГОСТ 34028-2016 ∅10 А240 L=980 334 76.81

ГОСТ 26633-2015 Бетон В25 F200 W6, м³ 21,4

ГОСТ 26633-2015 Бетон В7.5, м³ 9,5 бет.
подгот.

Спецификация элементов и материалов

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол

-во
масса
ед., кг Примечание
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Лист
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Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

10

Монолитное перекрытие в осях А-Б/1 и
1-3

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

1 2 3

А

Б

Б/1

6000 6000

26
70

60
00

9800

89
70

6000 3475
125

200

Основное армирование
∅12 A500C c ячейкой 200х200мм

Монолитное перекрытие в осях А-Б/1 и 1-3 (низ на отм. +4,000)

1 2 3

А

Б

Б/1

6000 6000

26
70

60
00

Дополнительное верхнее армирование плиты в осях А-Б/1 и 1-3

42
х2

00
=8

20
0

1
шаг 200

1 2 3

А

Б

Б/1

6000 6000

26
70

60
00

Дополнительное нижнее армирование плиты в осях А-Б/1 и 1-3

42
х2

00
=8

20
0

1
шаг 200

3000 2000

5000
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05.23Лаврентьев
05.23

05.23

05.23
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Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

11

Монолитное перекрытие в осях Д-Е и 1-3
(низ на отм. +5,200 и +8,800)

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

Монолитное перекрытие в осях Д-Е и 1-3 (низ на отм. +5,200 и +8,800)

1 2 3

Д

Е

6000 6000

60
00

Основное армирование
∅12 A500C c ячейкой 200х200мм

64
00

12400

200
6000 6000

200

20
0

20
0

1 2 3

Д

Е

6000 6000

60
00

28
х2

00
=5

60
0

1
шаг 200

2500

Дополнительное верхнее армирование плиты в осях Д-Е и 1-3

2500

1 2 3

Д

Е

6000 6000

60
00

29
х2

00
=5

60
0

1
шаг 200

5000

Дополнительное нижнее армирование плиты в осях Д-Е и 1-3
1

шаг 200

50002000

1. Пперекрытия на отм. +5,200 и +8,800 анологичны
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Лист

Н. контр.

Проверил
05.23Лаврентьев
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05.23

05.23

Вед. спец.
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3106-КР4.ГЧ

12

Общие указания по устройству
монолитных перекрытий. Спецификация

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

+5.200

60200200200200

20
16
0

20

20
0

ГЭ-6
шаг 200мм

ГЭ-5
шаг 0.8х0.4м

Фоновое армирование
∅12А500С

Фоновое армирование
∅12А500С

+8.800
+5.200

Стальная балка

Анкерный упор ∅19 L=150мм

Схема армирования монолитных плит перекрытий
Ведомость деталей

Поз. Эскиз

ГЭ-5
"лягушка"

ГЭ-6

Размеры в ведомости даны по наружному контуру
стержней

400

400

16
0

90°

90
°12

4

250
250

250

12
4

∅12 A500С

∅10 A240

Плита перекрытия в осях А-Б/1 и 1-3

Фоновая ГОСТ 52544-2006 ∅12 А500С Lобщ=1850м 3278.5 1852.2

1 ∅12 А500С L=5000 84 3278.5

ГЭ-5 ГОСТ 34028-2016 ∅10 А240 L=1000 276 76.81

ГЭ-6 ∅12 А500С L=960 188

ГОСТ 26633-2015 Бетон В25 F200 W6, м³ 17,6

Плита перекрытия в осях Д-Е и 1-3
(расход дан на одну плиту) всего 2

Фоновая ГОСТ 52544-2006 ∅12 А500С Lобщ=1670м 3278.5 1666.6

1 ∅12 А500С L=5000 87 3278.5

ГЭ-5 ГОСТ 34028-2016 ∅10 А240 L=1000 248 76.81

ГЭ-6 ∅12 А500С L=960 188

ГОСТ 26633-2015 Бетон В25 F200 W6, м³ 15,9

Спецификация элементов и материалов

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол

-во
масса
ед., кг Примечание

Общие указания по устройству монолитных перекрытий
1. Перекрытия выполнить толщиной 200мм из бетона В25 F200 W6
2. Основное повсеместное (фоновое) армирование ∅12А500С с шагом 200мм. Дополнительную арматуру

указанную на чертежах устанавливать между стержнями основного армирования, так чтобы общий шаг
составлял 100мм. На чертежах дополнительного армирования указан шаг 200мм только дополнительной
арматуры, с учетом фоновой шаг арматуры составит 100мм

3. У краев плит имеющих верхнее армирование устанавливать П-образные стержни.
4. Крестообразные соединения отдельных стержней связывать в каждом пересечении проволокой ∅1,2 по

ГОСТ 3282-74
5. Стыковку продольных стержней выполнять внахлест. В одном сечении стыковать не более 50% стержней,

соседние стыки выполнять на расстоянии не менее 1,2 м друг от друга. Длину нахлеста принимать 500мм
6. Стержни укладывать в опалубку с обеспечением защитного слоя бетона и проектного положения.
7. Нижний  защитный слой обеспечить при помощи фиксаторов из цементно-песчаного раствора или

пластиковых фиксаторов.
8. Верхний защитный слой обеспечить при помощи поперечной арматуры в виде гнутых стержней ("лягушки").
9. Допускается замена поперечной арматуры в виде "лягушек" на вертикальные каркасы без согласования, в

этом случает продольную арматуру каркасов принять из ∅10 А500С, поперечную принять из ∅8 А240 с
шагом 400мм. Каркасы устанавливать с шагом 800мм,

10. Минимальный нижний и верхний защитный слой бетона для плит - 20мм.
11. Бетонирование выполнять только после приемки армирования с составлением акта на скрытые работы.
12. Снятие опалубки производить после набора бетоном прочности не менее 100% от проектной.
13. Состав мероприятий по уходу за бетоном, порядок и сроки их проведения, контроль за выполнением этих

мероприятий должны устанавливаться проектом производства работ.
14. Все работы производить с соблюдением требований СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"

и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
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13

Ведомость стальных элементов

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

К-1 60Ш1 С245 стойка дебаркадера

К-2 25К1 С245 балка
металлическая

К-3 20К1 С245 балка
металлическая

Б-1 45Ш1 С245 балка перекрытия

Б-2 40Ш1 С245 балка перекрытия

Б-3 25Ш1 С245 балка навеса

Б-4 25Ш1 С245 балка перекрытия

Б-5 20Ш1 С245 балка навеса

Б-6 20Ш1 С245 балка перекрытия

Б-7 20Б1 С245 балка перекрытия

Б-8 20П С245 балка перекрытия

Б-9 16П С245 балка перекрытия

БП-1 100х4 С245 балка потолка

БП-2 160х100х4 С245 балка потолка

БП-3 180х140х6 С245 балка потолка

СВ-1 100х4 С245 связи вертикальные
по колоннам

СВ-2 120х4 С245 связи вертикальные
по колоннам

СГ-1 60х3 С245 связи горизонтальные
по фермам

Р-1 80х4 С245 распорка

СВФ-1 60х3 С245 связи вертикальные
по фермам

Ф-1 Сложное С245 см. лист

Пр-1 18П С245 прогоны

Пр-2 22П С245 прогоны

ЭС-1 100х4 С245 Фахверк (обрамления
проемов)

ЭС-2 80х3 С245 Фахверк (внутренняя
перегородка)

ЭС-3 120х4 С245 Фахверк (стойки
парапета)

ПБ-1 24М С245 связь вертикальная

Ст-1 100х4 С245 стойки лестниц
перегородок

Ст-2 80х3 С245 стойки лестниц
перегородок

Ст-3 60х3 С245 стойки лестниц
перегородок

Н-1 40х20х2 С245 направляющая
перегородки

Н-2 гн 40х40х3 С245 направляющая
перегородки

Н-3 60х3 С245 Ворота

БЛ-14 14П С245 Балки лестниц

БЛ-16 16П С245 Балки лестниц

БЛ-18 18П С245 Балки лестниц

БЛ-20 20П С245 Балки лестниц

БЛ-24 24П С245 Балки лестниц

У-1 гн. 100х100х4 С245 крепление
сэндвич-панелей

У-2 50x5 С245 Уголки площадок
лестниц

Ведомость стальных элементов

Марка
элемента

Сечение Усилие для прикрепления
Наименование
или марка
материала

Примечание

эскиз поз. состав Поперечн.
A, тс

Продольн.
N, тс

Момент
M, тс*м

Ведомость стальных элементов

Марка
элемента

Сечение Усилие для прикрепления
Наименование
или марка
материала

Примечание

эскиз поз. состав Поперечн.
A, тс

Продольн.
N, тс

Момент
M, тс*м
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Изм Кол.уч N док Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазраб.

ГИП

"Установка по производству формалина и КФК"
 Тульская обл., г. Новомосковск.

Лист

Н. контр.

Проверил
05.23Лаврентьев
05.23

05.23

05.23

Вед. спец.
Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

14

Схема расположения колонн в уровне 1
этажа

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

ЭС-1

ЭС-1

К-2 К-2

1 2 3 4 5 6 7

А

Б

В

Г

Д

Е

Б/1

7/1

6000 6000 3000 3000 6000 6000 6000

60
00

60
00

60
00

33
30

26
70

60
00

36000

30
00

0

50
0

50
0

50
0

50
0

2 2

3 3

4 4

1 1

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1717

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1
К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-2 К-2 К-2 К-2

К-2К-2

К-2

К-2

К-2

К-2 К-2 К-2

К-3 К-3

К-3

К-3

К-3

К-3К-3

К-3

К-3К-3

К-3

К-3

К-3

ЭС-1

ЭС-1

ЭС-1

ЭС-1 Ст-1

Лестница Л-1

Лестница Л-2

Лестница Л-3

Ст-2

Ст-1

Ст-3

Ст-3
Ст-2

Ст-2

Ст-3

Ст-3

Ст-3

Платформа 1

СВ-1

СВ-1

СВ-1

СВ-1

СВ-2

СВ-2СВ-2

СВ-3

Ст-1

Ст-1Ст-1
Ст-1

Ст-2

ЭС-1

ЭС-1
ЭС-1

Ст-1

Ст-1 Ст-2Ст-1 Ст-2 Ст-2 Ст-2

К-2

Ст-1
1950

25
0

10
00

СВ-1
СВ-2

200

200

200

200

50
0

7520
0

40
70

30
70

2300 3700

740

20
0

20
0

200

200

200

291

291

291
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Изм Кол.уч N док Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазраб.

ГИП

"Установка по производству формалина и КФК"
 Тульская обл., г. Новомосковск.

Лист

Н. контр.

Проверил
05.23Лаврентьев
05.23

05.23

05.23

Вед. спец.
Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

15

Схема расположения колонн в уровне 2
этажа

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

1 2 3 4 5 6 7

А

Б

В

Г

Д

Е

Б/1

7/1

6000 6000 3000 3000 6000 6000 6000

60
00

60
00

60
00

33
30

26
70

60
00

36000

30
00

0

2 2

3 3

4 4

1 1

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1
К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-2 К-2 К-2 К-2

К-2К-2

К-2

К-2

К-2

К-2 К-2 К-2

К-3
К-3

К-3

К-3

Платформа 1

Лестница Л-1

Лестница Л-2

Лестница Л-3

ЭС-1

ЭС-1

СВ-1

СВ-1

СВ-2
СВ-2

СВ-2

СВ-1
СВ-2

К-2

200

200

200

200

50
0

20
0

740

20
0

20
0

200

200

200

291

291

291

Р-1

Р-1

Р-1

Р-1

Р-1

Р-1

Р-1

Р-1

Р-1

Р-1

Копировал:

Вз
ам

. и
нв

.N
°

Ин
в.
N°

 п
од

л.
  

 По
дп

ис
ь 

и 
да

та
  

 

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Формат А2

39



Изм Кол.уч N док Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазраб.

ГИП

"Установка по производству формалина и КФК"
 Тульская обл., г. Новомосковск.

Лист

Н. контр.

Проверил
05.23Лаврентьев
05.23

05.23

05.23

Вед. спец.
Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

16

Схема расположения балок перекрытий 1
этажа

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

1 2 3 4 5 6 7

А

Б

В

Г

Д

Е

Б/1

7/1

6000 6000 3000 3000 6000 6000 6000

60
00

60
00

60
00

33
30

26
70

60
00

36000

30
00

0

Б-9

Б-9

БП-1

1030 1025 1030 1025 1025 1025 1025

Пр-1

Пр-1

2 2

3 3

4 4

1 1

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

Б-1

Б-2

Б-3

Б-3

Б-3

Б-4

Б-4
Б-4

Б-5

Б-5

Б-6 Б-6

Б-6

Б-7

Б-7

Б-7

Б-8

СВ-1

СВ-1

СВ-2
СВ-2

СВ-2

СВ-2

СВ-2

БП-2

БП-2

Р-1

ЭС-1

ЭС-1
Р-1

ЭС-1

ЭС-1

ЭС-1Р-1

ЭС-1Р-1

ЭС-1

Р-1

ЭС-1

Р-1

ЭС-2

Р-1

ЭС-1

Платформа 1

Лестница Л-1

Лестница Л-2

Лестница Л-3

Ст-1

Ст-1
Ст-1

Р-1Р-1

Р-1

Ст-1

СВ-1

Б-8

Б-9
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Изм Кол.уч N док Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазраб.

ГИП

"Установка по производству формалина и КФК"
 Тульская обл., г. Новомосковск.

Лист

Н. контр.

Проверил
05.23Лаврентьев
05.23

05.23

05.23

Вед. спец.
Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

17

Схема расположения балок 2 этажа

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

1 2 3 4 5

А

Б

В

Г

Д

Е

Б/1

6000 6000 3000 3000

60
00

60
00

60
00

33
30

26
70

60
00

30
00

0

6000 6000 3000

6000 3470

13
45

15
00

15
00

15
00

15
00

14
00

БП-1 БП-1

2 2

3 3

4 4

1 1

4 4

5 5

6 6

9

9

10

10

12

12

13

13

14

14

15

15

СВ-3

ЭС-1
Р-1

ЭС-1
СВ-2

СВ-2

Р-1

БП-2

БП-2 БП-2БП-3ЭС-1

Р-1 Р-1 Р-1

СВ-2

Б-2Б-4
Б-4

Р-1

Лестница Л-1

Р-1

Р-1

Р-1

СВ-2
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Изм Кол.уч N док Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазраб.

ГИП

"Установка по производству формалина и КФК"
 Тульская обл., г. Новомосковск.

Лист

Н. контр.

Проверил
05.23Лаврентьев
05.23

05.23

05.23

Вед. спец.
Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

18

Схема расположения ферм,  распорок и
горизонтальных связей покрытия

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

1 2 3 4 5 6 7

А

Б

В

Г

Д

Е

Б/1

7/1

6000 6000 3000 3000 6000 6000 6000

60
00

60
00

60
00

33
30

26
70

60
00

36000

30
00

0

50
0

55
00

60
00

60
00

60
00

55
00

50
0

СГ-1

СГ-1

СГ-1

Р-1
по нижнему поясу ферм

Р-1
по нижнему поясу ферм

Р-1
по нижнему поясу ферм

Ф-1

Ф-1

Ф-1

Ф-1

Ф-1

Р-1

Р-1

Р-1

Р-1

Р-1

Р-1 Р-1 СВ-3 Р-1Р-1Р-1

Р-1 Р-1 Р-1Р-1Р-1

Ф-1

Ф-1

Ф-1

Ф-1

Ф-1

Ф-1 Ф-1

СВФ-1 СВФ-1 СВФ-1 СВФ-1

СВФ-1 СВФ-1 СВФ-1 СВФ-1

ПБ-1 ПБ-1

ПБ-1
ПБ-1

ПБ-1 ПБ-1

ПБ-1 ПБ-1

Р-1

Р-1

Р-1

Р-1

Р-1

Р-1

Р-1

Р-1

Р-1

Р-1

ПБ-1
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Изм Кол.уч N док Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазраб.

ГИП

"Установка по производству формалина и КФК"
 Тульская обл., г. Новомосковск.

Лист

Н. контр.

Проверил
05.23Лаврентьев
05.23

05.23

05.23

Вед. спец.
Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ
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Схема расположения прогонов покрытия

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

1 2 3 4 5 6 7

А

Б

В

Г

Д

Е

Б/1

7/1

6000 6000 3000 3000 6000 6000 6000

60
00

60
00

60
00

33
30

26
70

60
00

36000

30
00

0

Пр-1

Пр-2

Пр-2

Пр-2

Пр-1Пр-2

Пр-2

Пр-1

Пр-2 Пр-2

Пр-1Пр-2

Пр-2

Пр-1

Пр-2
Пр-2

465
1100 1490 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1250

200 465
1100149015001500150015001500150015001250

200
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Изм Кол.уч N док Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазраб.

ГИП

"Установка по производству формалина и КФК"
 Тульская обл., г. Новомосковск.

Лист

Н. контр.

Проверил
05.23Лаврентьев
05.23

05.23

05.23

Вед. спец.
Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

20

Лестница Л-1 и Л-2. Планы

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

3 4 5

Д

Е

Лестницы Л-1 и Л-2
План на отм. +3,100

19
70

25
40

16
90

1000

100

1000

400 2100

500

615 735

12
80

37
5

20
0

80
0

10
080

0
16
0

800585500 7x250=1750

Ст-1

Ст-1

Ст-1

БЛ-14

БЛ-20

БЛ-14

БЛ-16

БЛ-24

БЛ-24

БЛ-24 У-2У-2

У-2

У-2

БЛ-16

БЛ-14

3 4 5

Д

Е

Лестницы Л-1 и Л-2
План на отм. +6,500

+0,900

+2,400

+2,200 80
0

10
080

0 16
0

У-2

БЛ-16

БЛ-14

+2,200
+4,600

20
0

БЛ-14

БЛ-16
БЛ-20

7x250=1750

12x250=3000

10
x2

50
=2

50
0

16
90

1000
100

1000

1000
100

1000

22
10

3 4

Д

Е

130
1270

100
1000

1000
100

1000

22
10

10
x2

50
=2

50
0

16
90

12
85

34
25

16
90+5,400

+3,900

+5,400+9,000

+7,500

БЛ-24

БЛ-24

600 900 1500

БЛ-24

У-2

Лестницы Л-1 и Л-2
План на отм. +9,000

Л1

Л1

Л2

Л2

Л3 Л3

Л4 Л4

Л5 Л5
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Изм Кол.уч N док Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазраб.

ГИП

"Установка по производству формалина и КФК"
 Тульская обл., г. Новомосковск.

Лист
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Проверил
05.23Лаврентьев
05.23

05.23

05.23

Вед. спец.
Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

21

Лестница Л-1 и Л-2. Разрезы

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

Разрез Л1-Л1

15
00

90
0

15
00

15
00

21
00

15
00

1640 2550 2210

21
00

1640 2550 2210

1640 2550 2210

Д Е

+3,900

+0,90015
00

90
0

15
00

15
00

21
00

15
00

1640 2550 2210

1640 2550 2210

1640 2550 2210

3550

0,000

+0,900

+2,400

+3,900

+5,400

+7,500

+9,000

Разрез Л2-Л2

0,000

+0,900

+2,400

+3,900

+5,400

+7,500

+9,000

3 4 5

Разрез Л3-Л3

615 735

1750800

1000
100
1000

0,000

+0,600

+2,200

+0,900

3 4 5

Разрез Л4-Л4

16
00

24
00

650 735 3015 940
12х250=3000

0,000

+0,900

+3,900

+7,500

+4,600

+2,200

+0,600

+4,395

+2,035

+2,035

+4,435

3 4 5

Разрез Л5-Л5

0,000

+0,900

+2,400

+3,900

+5,400

+7,500

+9,000

0,000

+2,400

+2,183+2,183
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400
1000

100
1000

500
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Изм Кол.уч N док Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазраб.

ГИП

"Установка по производству формалина и КФК"
 Тульская обл., г. Новомосковск.

Лист
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05.23Лаврентьев
05.23
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05.23

Вед. спец.
Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

22

Лестница Л-3

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

1

А

Б

АБ

0,000

+0,600

-0,050

-0,650

+4,180
180020х200=4000

20
х2

00
=4

00
0

23
0

БЛ-18

БЛ-20

+3,795

БЛ-20

БЛ-20

У-2

18
00

40
00

БЛ-18

1378
12

Лестницы Л-3
План на отм. +4,180

+4,180

+6,300

+3,000

Разрез Л6-Л6

Л6

Л6

1

Разрез Л7-Л7

60
0

23
0

20
х2

00
=4

00
0

+3,795

0,000

+4,200+4,180

-0,050

-0,650

БЛ-20

БЛ-18
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12345677/1 7/2

Разрез 1-1

Изм Кол.уч N док Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазраб.

ГИП

"Установка по производству формалина и КФК"
 Тульская обл., г. Новомосковск.

Лист

Н. контр.

Проверил
05.23Лаврентьев
05.23

05.23

05.23

Вед. спец.
Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

23

Разрез 1-1

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

+8,000

+0,200

+3,600

+0,200

+4,460

+4,500

+5,600

+6,500 +7,600
+8,000

+11,700
+11,230+11,230

+12,460

+12,820

+15,200

+13,960

+13,250
+12,670

+13,250
+12,670 +12,460

+15,200

+12,820

+8,140

+8,200

+8,400

+8,200 +8,110

+8,140

+8,003 +8,003+8,003

+3,975

+3,975

+3,975

+2,100

+0,600+0,600

-0,400 -0,400-0,400

+0,200+0,200

+4,000

+4,200

+3,560
+3,806+3,900

+4,100

1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050

36000
6000 6000 6000 3000 3000 6000 6000

2500
900

1000 4000 1000

-1,500-1,500 -1,500 -1,500 -1,500

+0,600 0,000

К-1
К-1

К-1

К-2
К-2

К-2 К-2

К-3

Б-3

К-3
СВ-1

СВ-1

СВ-2

ЭС-3ЭС-3

ЭС-3 ЭС-3 ЭС-3 ЭС-3

ЭС-1

ЭС-1

Р-1

Р-1

Р-1

Р-1 Р-1Р-1
Р-1

БП-1БП-1

ЭС-1 ЭС-1

ЭС-1

ЭС-1
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1 2 3 4 5 6 7 7/1

Изм Кол.уч N док Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазраб.

ГИП

"Установка по производству формалина и КФК"
 Тульская обл., г. Новомосковск.

Лист

Н. контр.

Проверил
05.23Лаврентьев
05.23

05.23

05.23

Вед. спец.
Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

24

Разрез 1.1-1.1

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

36000
6000600060003000300060006000

+8,000

+0,200

+3,600

+0,200

+4,460

+4,500

+5,600

+6,500+7,600
+8,000

+11,700
+11,230 +11,230

+12,460

+12,820

+15,200

+13,960

+13,250
+12,670

+13,250
+12,670+12,460

+15,200

+12,820

+8,140

+8,200

+8,400

+8,200+8,110

+8,140

+8,003+8,003 +8,003

+3,975

+3,975

+3,975

+2,100
+0,600

-0,400-0,400 -0,400

+0,200 +0,200

+4,000

+4,200

+3,560
+3,806 +3,900

+4,100

1050
1050

1050
1050

1050
1050

1050

2500
900

100040001000

-1,500

-1,500 -1,500

-1,500

0,000

+4,180

+3,795

Разрез 1.1-1.1

-1,100

К-1
К-1

К-1

К-2
К-2

К-2К-2

К-3

Б-3

К-3
СВ-1

СВ-1

СВ-2

ЭС-3 ЭС-3

ЭС-3ЭС-3ЭС-3ЭС-3

ЭС-1

ЭС-1

Р-1

Р-1

Р-1

Р-1Р-1 Р-1
Р-1

БП-1 БП-1

ЭС-1ЭС-1

ЭС-1

ЭС-1

Ф-1

Р-1 Р-1
Р-1 Р-1

Р-1
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Разрез 2-2

Изм Кол.уч N док Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазраб.

ГИП

"Установка по производству формалина и КФК"
 Тульская обл., г. Новомосковск.

Лист

Н. контр.

Проверил
05.23Лаврентьев
05.23

05.23

05.23

Вед. спец.
Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

25

Разрез 2-2

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

Разрез 2-2

+0.200 +0,200

+11,700

+8,120+8,200

+8,400

+8,140

+3,806
+3,560

+4,000

+4,200

-0,400 -0,400

+5,762

+12,460

+15,200

+13,960

+15,200

+12,460

+3,900

+4,100

0,000

1105 1505 1505 1505 1505 1505 1505 1505 1505 1255
270

150515051505150515051505150515051255
270

+11,700

+3,756

+11,230+11,230

1 2 3 4 5 6 7 7/17/2

36000

6000 6000 3000 3000 6000 6000 6000

К-1
К-1

К-1

К-3

Б-3

ПБ-1ПБ-1 Ф-1
Ф-1

Б-1
Б-4

Б-6
БП-1

БП-2
БП-2БП-3

БП-1
БП-1

ЭС-3ЭС-3
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Изм Кол.уч N док Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазраб.

ГИП

"Установка по производству формалина и КФК"
 Тульская обл., г. Новомосковск.

Лист

Н. контр.

Проверил
05.23Лаврентьев
05.23

05.23

05.23

Вед. спец.
Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

26

Разрез 3-3

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

1 2 3 47/2

Разрез 3-3Разрез 3-3

-0.400

0,000

-0,400 -0,400

+4,000+4,000

+4,200

+3,806
+3,560

+8,200

+8,400
+8,140

+8,120 +8,140

+3,840

+4,100

+0,600

6000 6000 3000

К-3 К-3 К-3

СВ-1

СВ-1

Б-1

Б-6
Б-6

БП-2

БП-2
БП-3

БП-1

БП-1

Ст-1
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Разрез 4-4

Изм Кол.уч N док Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазраб.

ГИП

"Установка по производству формалина и КФК"
 Тульская обл., г. Новомосковск.

Лист

Н. контр.

Проверил
05.23Лаврентьев
05.23

05.23

05.23

Вед. спец.
Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

27

Разрез 4-4

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

Разрез 4-4

-0.400

+0,620

+3,860

+8,000

+12,460

+15,200

+11,700

+13,960

+11,230
+11,700

+11,230

+5,962

+0,200+0,200

-0,400

+15,200

+12,460

1 2 3 4 5 6 7 7/1

0,000

+0,600

-1,500-1,500 -1,500 -1,500

+0,600

1105 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1256
269

36000

6000 6000 3000 3000 6000 6000 6000

К-1 К-1

К-1

Б-3

К-3

Ф-1 Ф-1

ПБ-1 ПБ-1

ЭС-3ЭС-3
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1 2 3 4 5 6 7

Изм Кол.уч N док Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазраб.

ГИП

"Установка по производству формалина и КФК"
 Тульская обл., г. Новомосковск.

Лист

Н. контр.

Проверил
05.23Лаврентьев
05.23

05.23

05.23

Вед. спец.
Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

28

Разрез 5-5

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

Разрез 5-5

-0.400 -0,400 -0,400
-0,080

-0,400

+0,200 +0,200

+4,500

+3,860

+5,600

+6,500

+7,600

+8,000

+12,460

+15,200
+14,806

+13,960

+11,700
+11,230 +11,230

+11,700

+12,460

+15,200

+7,600

+6,500

+5,600

+4,500

+3,860
+3,600

+2,500

+0,620

+8,000

+4,600

+4,395 +4,435

+4,383

Б-9

+0,600

-1,500 -1,500

0,000

-1,500

+2,100

+5,200

+8,800

30000

6000 6000 3000 3000 6000 6000

-1,500

К-1

К-1

К-1

СВ-2

Б-7

К-3

Ф-1Ф-1

ЭС-3ЭС-3

К-2

К-2

ПБ-1 ПБ-1

Лестница Л-1
СВ-2

Ст-1Ст-1

+9,000

+5,400

Ст-1

+8,820
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Изм Кол.уч N док Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазраб.

ГИП

"Установка по производству формалина и КФК"
 Тульская обл., г. Новомосковск.

Лист

Н. контр.

Проверил
05.23Лаврентьев
05.23

05.23

05.23

Вед. спец.
Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

29

Разрез 6-6

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

1 2 3 4 5 6 7

Разрез 6-6

-0,400

+2,100
+3,860

+4,956

+8,000

+6,400

+0,200 +0,200+0,200

-0,400

+2,200

-0,080

+12,460

+15,200

+11,700

+13,250

+11,700

+13,960

+15,200

+12,460

+8,000
+7,600

+6,500

+5,600

+4,500

+3,860

+9,900

+11,000

+8,800

+5,200

0,000

-1,500 -1,500 -1,500

+0,600

+4,745

+9,545

+13,250

+8,556 +8,417

+4,817

+4,900

+1,800

+3,300

+9,600

+7,500
+7,015

+3,415

+0,900

900

1500

1500

30000
6000 6000 3000 3000 6000 6000

+0,600

-1,100-1,100

+11,230 +11,230

+5,400

+9,000

К-1

К-1

БП-2

К-1

К-2К-2

К-2
К-2

СВ-2

СВ-2

СВ-2

Р-1

Р-1

Р-1

Р-1Р-1

Р-1 Р-1 Р-1
Р-1

Ф-1
Ф-1

ЭС-1

Ст-1

ЭС-1

Лестница Л-1

Лестница Л-2

ЭС-3 ЭС-3

ЭС-3 ЭС-3

ЭС-3 ЭС-3

Копировал:
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°
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1234567

Изм Кол.уч N док Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазраб.

ГИП

"Установка по производству формалина и КФК"
 Тульская обл., г. Новомосковск.

Лист

Н. контр.

Проверил
05.23Лаврентьев
05.23

05.23

05.23

Вед. спец.
Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

30

Разрез 6.1-6.1

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

Разрез 6.1-6.1

-0,400

+0,600

+6,400

+0,200+0,200 +0,200

-0,400

+2,200

-0,080

+12,460

+15,200

+11,700

+13,250

+11,700

+13,960

+15,200

+12,460

+8,000

+3,860

+9,900

+11,000

+8,800

+5,200

0,000

-1,500-1,500-1,500

+0,600

+4,745

+9,545

+13,250

+8,417

+4,817

+4,900

+1,800

+3,300

+9,600

+7,500
+7,015

+3,415

+0,900

900

1500

1500

30000
600060003000300060006000

-1,100

+11,230+11,230

+5,400

+9,000

+12,830
+13,410

+14,010+14,010

+13,410
+12,830

+9,780

К-1

К-1

БП-2

К-1

К-2 К-2

К-2
К-2

СВ-2

СВ-2

СВ-2

Р-1

Р-1

Р-1

Р-1 Р-1

Р-1Р-1Р-1
Р-1

Ф-1
Ф-1

ЭС-1

Ст-1

ЭС-1Лестница Л-2

К-2
К-2 К-2

ЭС-3
ЭС-3

ЭС-3
ЭС-3

ЭС-3 ЭС-3
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3 4 5

Изм Кол.уч N док Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазраб.

ГИП

"Установка по производству формалина и КФК"
 Тульская обл., г. Новомосковск.

Лист

Н. контр.

Проверил
05.23Лаврентьев
05.23

05.23

05.23

Вед. спец.
Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

31

Разрез 7-7. Разрез 8-8

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

Разрез 7-7 Разрез 8-8

+0,200 +0,200
+0,200 +0,200

+4,395

+4,383

+4,383

+4,600

+0,600

Б-9

+4,956

+5,400

+9,000

+8,556

0,000

-1,500 -1,500

3000 3000 2300

2260

3 4 5

+2,400

0,000

-1,500 -1,500-1,500

+5,400
+4,915

+1,915

+8,515

+9,000

К-3

К-3

Б-7

Б-8

К-3 К-3

Б-7

Б-8

К-1

Лестница Л-1

Б-4

Б-4

СВ-1

СВ-1

Лестница Л-1
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А Б В Г Д ЕБ/1

Изм Кол.уч N док Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазраб.

ГИП

"Установка по производству формалина и КФК"
 Тульская обл., г. Новомосковск.

Лист

Н. контр.

Проверил
05.23Лаврентьев
05.23

05.23

05.23

Вед. спец.
Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

32

Разрез 9-9

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

Разрез 9-9

-0.400

+0,600

+3,000

+6,300

+4,200

+3,756+3,756 +3,806 +3,860

+8,140 +8,140 +8,000

+12,315+12,140
+12,670

+15,200

+12,315 +12,315 +12,315 +12,315

+12,460+12,460+12,460+12,460+12,460
+12,830

+12,460

+12,140

+8,000
+6,400

+6,330

+5,600

+4,500

+2,100
+0,600

-0,400-0,400

+2,500

+3,600
+3,860

+4,500+5,600

+6,500+7,600

+8,000

+3,000

+0,600

0,000
-0,400-0,400-0,400 -0,400

+6,500

+4,500

+12,830

30000
6000 2670 3330 6000 6000 6000

-1,500-1,500

+0,600
0,000

+0,600

+9,000
+8,556

+4,956

+5,400

900 900

2700 165016501300 2500 2200

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

ЭС-1

СВ-1

СВ-1 СВ-1
СВ-1

ЭС-1
ЭС-1

ЭС-1

Р-1Р-1
Б-4

ЭС-1

ЭС-1

ЭС-1

БП-2 Р-1БП-2
Р-1

СВ-2

СВ-2

Р-1 Р-1

Р-1

К-2 К-2
Р-1

Р-1 ЭС-1

ЭС-1

ЭС-1

Б-4

Р-1

ЭС-1

ЭС-1

Р-1 Р-1

Б-4

Б-6
Лестница Л-3

ЭС-3 ЭС-3 ЭС-3 ЭС-3 ЭС-3 ЭС-3
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Изм Кол.уч N док Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазраб.

ГИП

"Установка по производству формалина и КФК"
 Тульская обл., г. Новомосковск.

Лист

Н. контр.

Проверил
05.23Лаврентьев
05.23

05.23

05.23

Вед. спец.
Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

33

Разрез 10-10

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

Разрез 10-10

-0.400

+0,600

+2,100

+3,840 +3,840

+0,600

-0,400 -0,400

+8,960

+13,250

+13,960

+13,960 +13,815 +13,815 +13,960 +13,815 +13,960 +13,815

+13,960

+13,250

+6,400

+4,600+4,395

+0,200

-0,400 -0,400

+0,200

-0,400

+0,620

+2,200

+4,395

+3,860

+8,960 +8,960

-1,500

А Б В Г Д ЕБ/1

+4,790

+4,745

+9,545

+9,780

30000
6000 2670 3330 6000 6000 6000

-1,500

+4,100

-1,100-1,100

К-1 К-1 К-1 К-1

К-1

К-1

Р-1 Р-1 Р-1 Р-1 Р-1

Р-1
Р-1

ЭС-2

Ст-2
Ст-3СВ-2

СВ-2

СВ-2

БП-2
БП-2

Ст-1

Р-1
Р-1

Р-1 Р-1 Р-1

Р-1

Б-9

К-2

Лестница Л-1

ЭС-1
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Изм Кол.уч N док Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазраб.

ГИП

"Установка по производству формалина и КФК"
 Тульская обл., г. Новомосковск.

Лист

Н. контр.

Проверил
05.23Лаврентьев
05.23

05.23

05.23

Вед. спец.
Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

34

Разрез 11-11

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

АБВГДЕ Б/1

+0,200

Разрез 11-11

+0.200

+0,200 +0,200

+2,800

+0,600

+3,860+3,900

+4,500

+5,600

+6,500

+7,600
+8,000+8,040

+12,140 +12,315

+12,830

+15,200

+12,460 +12,315 +12,315+12,460

+8,000
+7,600

+6,500

+5,600+4,500

+3,860 +3,860 +3,860
+3,600

+0,600
+0,200

+3,900

+4,060

+4,500

+5,600

+6,500

+7,600

+8,003

+8,000

+8,040

+12,140+12,315
+12,670

+12,830

+12,460

+15,200

+12,460

30000

6000 6000 6000 3330 2670 6000
-1,500 -1,500

К-1 К-1 К-1 К-1 К-1 К-1К-2 К-2

Р-1

Р-1Р-1

Р-1

Р-1

Р-1

Р-1Р-1

Р-1

Р-1
Р-1

Р-1

Р-1 Р-1

СВ-2

СВ-2 ЭС-1

ЭС-1
ЭС-1

ЭС-1ЭС-1

ЭС-1

СВ-2

ЭС-1

Пр-1 Пр-1

ЭС-3 ЭС-3 ЭС-3 ЭС-3 ЭС-3 ЭС-3

Перегородка
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Изм Кол.уч N док Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазраб.

ГИП

"Установка по производству формалина и КФК"
 Тульская обл., г. Новомосковск.

Лист

Н. контр.

Проверил
05.23Лаврентьев
05.23

05.23

05.23

Вед. спец.
Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

35

Разрез 12-12

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

АБВГДЕ Б/1

Разрез 12-12

-0,400

-0,000

-0,090
-0,400

-0,400 -0,400

+3,560

+4,200

+8,120 +8,200

+8,400

+8,120 +8,110

+13,410

+15,200+15,200

+13,410

+4,817

+5,400

БП-1

1345 1500 1500 1500 1500 1325

0,000

-1,500

+11,785 +11,785

+13,290

+11,785 +11,700+11,785

+13,290

30000
6000 6000 6000 3330 2670 6000

+9,000

+8,417

+11,000

+10,000

10
00

+0,600

+2,600

-1,500 -1,500

+0,600

-1,100
-1,500

СВФ-1
СВФ-1

Р-1Р-1Р-1
Р-1

Р-1

Б-2

К-2

К-2

К-2
К-3

БП-3

Б-1

Р-1

Платформа

Б-2

Ст-1
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АБВГДЕ Б/1

Изм Кол.уч N док Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазраб.

ГИП

"Установка по производству формалина и КФК"
 Тульская обл., г. Новомосковск.

Лист

Н. контр.

Проверил
05.23Лаврентьев
05.23

05.23

05.23

Вед. спец.
Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

36

Разрез 13-13

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

Разрез 13-13

-0,400

-0,000

+0,620

-0,400

+2,600

+11,700

+14,010

+15,200

+14,010

+11,700

+3,900

+4,100

-1,500 -1,500 -1,500

+0,600

-1,100

+8,005

+3,975

+13,250

+13,890

+11,785 +11,785 +11,785

+13,890

30000

6000 6000 6000 3330 2670 6000

+7,500

+9,000
+8,556

+4,956

+5,400

+2,100

900

+8,820

0,000

К-2

К-2

Б-4

К-2

Ф-1

СВФ-1
СВФ-1

Р-1Р-1Р-1
Р-1

Р-1

Ф-1 Ф-1 Ф-1
Ф-1

Ф-1

Ст-2
Ст-1

Лестница Л-1

Б-4

СВ-1

СВ-1

Ст-1

К-2

Ст-1
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Изм Кол.уч N док Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазраб.

ГИП

"Установка по производству формалина и КФК"
 Тульская обл., г. Новомосковск.

Лист

Н. контр.

Проверил
05.23Лаврентьев
05.23

05.23

05.23

Вед. спец.
Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

37

Разрез 14-14. Разрез 15-15

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

Разрез 14-14

1345 1500 1500 1500 1500 1400
125

-0.400

0,000

+4,200

+3,806+3,806 +3,806

+8,140+8,200

+8,140

+8,140

-0,400 -0,400

+0,620

АББ/1

2670 6000
-1,500

+8,400

А Б Б/1

Разрез 15-15

-0,400

0,000

+3,806 +3,806

-0,400-0,400

БП-1
1550 1600 1600 1600

450
850 750 +4,200

+8,400

-0,000

+0,600

+8,140

6000 2670

-1,500

-1,100

Б-6

СВ-1
К-3

К-3

К-3

БП-2

БП-1

СВ-1

Б-6

К-3

К-3К-3
К-3

У-1

У-1

У-1

У-1

У-1
К-3
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ГДЕ

Изм Кол.уч N док Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазраб.

ГИП

"Установка по производству формалина и КФК"
 Тульская обл., г. Новомосковск.

Лист

Н. контр.

Проверил
05.23Лаврентьев
05.23

05.23

05.23

Вед. спец.
Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

38

Разрез 16-16. Разрез 17-17. Разрез 18-18

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

Разрез 16-16

+0,200+0,200

+0,620

+4,383 +4,383

+0,600

+2,800

6000 6000

1930 4070 3070 2930
-1,500

-1,500

+4,435

+4,600

+0,300

4567

+0.200

-0,400

+0,600

+2,800

+2,800

+0,600

2350 2320 2320 2580 2600 2600

2500

Разрез 17-17

15000

6000 6000 3000

АБВ Б/1

Разрез 18-18

+0.600

-1,500

-1,100

+4,460+4,460

+0,600

-1,500

200 280

6000 6000

Ст-2

Н-1

Н-2

К-3К-3

К-3

Б-9Б-9 Б-9

Б-8

Н-1 Н-1

Н-2Н-2 Н-3

Ст-3

Ст-3 Ст-3

Ст-2 Ст-2

Ст-2

Ст-3

Оборудование показано условно

К-3 К-3 К-3

Б-5Б-5

Пр-1 Пр-1
Б-3 Б-3 Б-3
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Изм Кол.уч N док Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазраб.

ГИП

"Установка по производству формалина и КФК"
 Тульская обл., г. Новомосковск.

Лист

Н. контр.

Проверил
05.23Лаврентьев
05.23

05.23

05.23

Вед. спец.
Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

39

Ферма Ф-1

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

48
0

20

1419 1250
110

14779 140

1 4

1. Для элементов (пластин) с неуказанной маркой стали, марка стали - С255
2. Заводские сварные соединения выполнять полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа (способ

УП) по ГОСТ 14771-76* сварочной проволокой Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70*. Углекислый газ по
ГОСТ 8050-85*.

3. Катеты сварных швов должны быть не более 1.2 наименьшей толщины свариваемых элементов, но не
менее значений указанных в таблице 38 СП 16.13330.2017. Все сварные швы при разработке чертежей
КМД должны быть рассчитаны на соответствующие усилия. Минимальное усилие для крепления
элементов - 5 тс.

4. При разработке КМД дополнительно учесть фасонки крепления связей и распорок, а также крепление
подкрановых балок (см. узлы в данном разделе)

1 180х140х6 С245

2 120х5 С245

3 100х5 С245

4 80х4 С245

5 80х40х3 С245

Ведомость стальных элементов

Марка
элемента

Сечение Усилие для прикрепления
Наименование
или марка
материала

Примечание

эскиз поз. состав Поперечн.
A, тс

Продольн.
N, тс

Момент
M, тс*м

Геометрическая схема ферм Ф-1

-20х200х480
С345

-12х280х330
С255

t4
С245

270

35 8 12 16 12 18 18 39 34

81
15000

1105
1507

1507
1507

1507
1507

1507
1507

1507
1262

85

300

1

t4
С245

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

180

2

3

310
59

12
0

36
0

+11.700

+11,760

+12,820

+11,760

+14,295

25
35

12
5

33
5

-10х180х200
С245

100180

t6
С245

4
4

4

4

4

4

3

35
5

7

Схема продольных усилий в стержнях
фермы Ф-1, тс

20

1 22

1

-23 -22 -33 -33 -31 -31 -22 -22 -10 -10

+17+28+34+31
+27 -7 -3

-12
+4 -1 -5 +5

-11 +11

-16 +1
7
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Промежуточная пластина
t10

10 20
90 50

45 45

10
0

13
0

20
20

в в

в-в

Промежуточная пластина
t10

10 20
90 50

45 45

80 13
0

20
20

б б

б-б

110
50

13
080

20
45 95

t10
C245

t6
C245

t6
C245

t6
C245

t10
C245

t10
C245

t6
C245

50
10

110
50

15
0

10
0

20
45 95 t6

C245
t10
C245

t10
C245

t6
C245

50
10

Промежуточная пластина
t10

10 20
90 5045 45

12
0

15
0

20
20

г г

г-г
110

50

17
0

12
0

20
45 95 t6

C245
t10
C245

t10
C245

t6
C245

60
10

Промежуточная пластина
t10

10 20
90 5045 45

60 13
0

20
20

а а

а-а

110
50

11
060

20
45 95

t10
C245

t6
C245

t6
C245

t6
C245

t10
C245

t10
C245

t6
C245

50
10

Изм Кол.уч N док Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазраб.

ГИП

"Установка по производству формалина и КФК"
 Тульская обл., г. Новомосковск.

Лист

Н. контр.

Проверил
05.23Лаврентьев
05.23

05.23

05.23

Вед. спец.
Нач. отдела

3106-КР4.ГЧ

40

Типовые узлы крепления элементов из
гнутосварных профилей

П
Энергокорпус. Склад карбамида

(поз. 4 и 5 по ПЗУ)

Типовой узел крепления связей и распорок из
профильной трубы 60мм

Типовой узел крепления связей и распорок из
профильной трубы 80мм

Типовой узел крепления связей и распорок из
профильной трубы 100мм

Типовой узел крепления связей и распорок из
профильной трубы 120мм
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	Листы и виды
	КР поз 4 и 5 нов-1
	КР поз 4 и 5 нов-2
	КР поз 4 и 5 нов-3
	КР поз 4 и 5 нов-4
	КР поз 4 и 5 нов-5
	КР поз 4 и 5 нов-6
	КР поз 4 и 5 нов-7
	КР поз 4 и 5 нов-8
	КР поз 4 и 5 нов-9
	КР поз 4 и 5 нов-10
	КР поз 4 и 5 нов-11
	КР поз 4 и 5 нов-12
	КР поз 4 и 5 нов-13
	КР поз 4 и 5 нов-14
	КР поз 4 и 5 нов-15
	КР поз 4 и 5 нов-16
	КР поз 4 и 5 нов-17
	КР поз 4 и 5 нов-18
	КР поз 4 и 5 нов-19
	КР поз 4 и 5 нов-20
	КР поз 4 и 5 нов-21
	КР поз 4 и 5 нов-22
	КР поз 4 и 5 нов-23
	КР поз 4 и 5 нов-24
	КР поз 4 и 5 нов-25
	КР поз 4 и 5 нов-26
	КР поз 4 и 5 нов-27
	КР поз 4 и 5 нов-28
	КР поз 4 и 5 нов-29
	КР поз 4 и 5 нов-30
	КР поз 4 и 5 нов-31
	КР поз 4 и 5 нов-32
	КР поз 4 и 5 нов-33
	КР поз 4 и 5 нов-34
	КР поз 4 и 5 нов-35
	КР поз 4 и 5 нов-36
	КР поз 4 и 5 нов-37
	КР поз 4 и 5 нов-38
	КР поз 4 и 5 нов-39
	КР поз 4 и 5 нов-40

	КР
	Листы и виды
	КР поз 4 и 5 нов-0.1
	КР поз 4 и 5 нов-0.2
	КР поз 4 и 5 нов-0.3
	КР поз 4 и 5 нов-0.4


	КР
	1. Общие данные
	2. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства
	3. Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства;
	4. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства
	5. Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительств
	6. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций
	7. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, де...
	8. Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства
	9. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций
	10. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих снижение шума и вибраций
	11. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих гидроизоляцию и пароизоляцию помещений
	12. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих снижение загазованности помещений
	13. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих удаление избытков тепла
	14. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий
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